



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район „Кремиковци“ п.к 1870
тел 02 994 54 91, факс 02 994 52 57
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
РКР20-ТД26-132-10.02.2020

10.02.2020

София, кв.Ботунец, ул. „Челопешко шосе“ №267, вх. Б, пк 1870,
централа 994 54 91,2,3, факс 994 52 57, e-mail: sokre@abv.bg; <http://www.kremikovci.org>

**ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 178 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18, АЛ.1 Т. 12
ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ:
„Строителни дейности по ремонт и реконструкция на транспортната
инфраструктура на територията на район „Кремиковци“ – Столична община“
По Запитване с наш вх. №РКР20-ТД26-132/10.02.2020 г.**

Въпрос:

Във връзка с участието ни в горепосочената обществена поръчка и въз основа на т. IV Разяснения от тръжната документация, моля за допълнителни разяснения по следните точки:

1. В приложение №2 Методиката за комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател точка II в таблицата за оценка на техническото предложение, Възложителят е записал в подточка 5, че участникът трябва да предостави в линеен календарен график продължителността на изпълнение на дейностите от пътно ремонтните работи през сезон лято и пътно ремонтните работи през сезон зима за 10м2, 100м2 и 1000м2. Въпросът ни е следният – Възложителят ще предостави ли примерни количества и примерно възлагане на заложените в подточка а) и б) видове СМР, тъй като при реалното изпълнение на строителството видовете и количествата СМР се определят въз основа на комплексна оценка на състоянието на елементите в обхвата на пътя, пътните съоръжения и принадлежности и съгласно възлагания. Ако не – как Участникът да определи тези примерни количества.
2. Вторият ни въпрос е линейният график да бъде 1, на който са представени продължителността на изпълнение на дейностите от пътно ремонтните работи през сезон лято и пътно ремонтните работи през сезон зима за 10м2, 100м2 и 1000м2, или Участникът да изготви 3 отделни графика за трите отделни квадратури.
3. В количествената сметка Възложителят е записал на позиция 12 „доставка и полагане на полимермодифициран асфалтобетон за настилка с дебелина 2см“. Въпросът ни е допуснал ли е Възложителят техническа грешка и следва ли да разбираме позицията „доставка и полагане на полимермодифициран асфалтобетон за настилка с дебелина 4см“, тъй като дебелина от 2 см е в разрез с Техническата спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“, където в раздел 5000. АСФАЛТОВИ ПЛАСТОВЕ е посочено, че за изравнителни и биндерни пластове минималната дебелина не трябва да бъде по-малка от 40мм

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Отговор на въпрос 1: Възложителя е посочил, че всеки участник следва да представи „Технология и организация на изпълнението на строителството“, която трябва да включва следните видове работи (по подточки а) и б)): Пътно ремонтни работи през сезон лято и през сезон зима. Във всяка от подточките са изброени видове работи които участниците следва да разгледат и опишат. Тези конкретни видове работи („асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон“, „направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка с полагане чрез тампониране“, „възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо положение с дебелина 40см, вкл. цялостно асфалтиране“, „ремонт на тротоарна настилка с подмяна на бордюри, вкл. основа с дебелина 40 см., чрез: 1. асфалтиране; 2. бетонови плочи и 3. унипавета“) ще бъдат оценявани по степента на съответствие. Именно за всяка една работа в летен и зимен сезон, следва да се представи линейно-календарен график за всяко от посочените количества – 10 кв. м; 100 кв. м; 1000 кв. м. Видовете дейности, последователността им от констатирането на проблема до приключването на работата, освобождаването на участъка и свободното преминаване на хора и МПС, начина на изпълнение и др. които са необходими за изпълнението на всяка една работа, следва всеки участник сам да изброи, предвид и, че същото е условие в степента за съответствие.

Отговор на въпрос 2: Участникът определя сам вида на представяне на линейно-календарния график в зависимост от видовете дейности и продължителността на изпълнението им. Следва в графика да са посочени продължителността на всички видове дейности необходими за направата на посочените видове работи в подточки а) и б) от Методиката (от констатирането на проблема до приключването на работата, освобождаването на участъка и свободното преминаване на хора и МПС) по посочените количества – 10 кв. м; 100 кв. м; 1000 кв. м

Отговор на въпрос 3: Възложителя ясно е посочил в приложената количествена сметка, че следва да се представи цена за квадратен метър на „Доставка и полагане на полимермодифициран асфалтобетон за настилка с дебелина 2 см.“.

С уважение,

ЛИЛИЯ ДОНКОВА

Кмет на район „Кремиковци“