
Обект:            

Фаза:              Техническа част 

Част: Геодезия

№ Описание 
Ед. 

мярка
Колич.

Ед.                  

Цена

Стойност в 

BGN

Всичко част: ВП и ТП

1 ПЪТНА НАСТИЛКА

1.1 Изкопи земно легло

1.1.1 Изкопи  под асфалтобетонна настилка 65 см и извозване м
3 275.71

1.2 Асфалтобетон  ОБЩО 424.17 м
2
 Последният износващ 

пласт асфалтобетон се изпълнява в края на втори етап 

(виж. сметка за втори етап)

1.2.1 Биндер - 8 см. дебелина м
3 33.93

1.2.2 Битумизиран т рошен камък - 13 см. дебелина м
3 55.14

1.2.3 Трошен камък с подобрена зърнометрия - 40 см. дебелина м
3 13.57

1.2.4 Износващ пласт - 4 см. дебелина м
3 16.97

2 ПЕШЕХОДНА НАСТИЛКА

2.1 Трошен камък под тротоарни плочи 15 см. м
3 111.585

2.2 Подложен бетон под бордюри м
2 20.4519

2.3 Бетон - надземна част за подпорни стени м
3 5.5

2.4 Тротоарни плочи- 6 см. Дебелина м
2 743.9

2.5 Бетонова армирана настилка 10 см м
3 74.39

2.6 Бордюр 18/35/50 м. 681.73

2.7 Настилка за детски площадки м
2 322.72

3 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

3.1 Зелени площи-трева м
2 1099.86

3.2 Хумус - 15 см. Дебелина м
3 164.979

3.3 Пясък за детски площадки м
3 5.04

4 ЗЕМНИ РАБОТИ ПО КАРТОГРАМА НА ЗЕМНИТЕ 

МАСИ
м

3

4.1 Изкоп на земни маси по картограма м
3 567.32

4.2 Насип на земни маси по картограма м
3 326.16

Проектант:……………………………..

инж. Пенчо Никоевски

ДЕТСКА ГРАДИНА, УПИ ІІІ 593 за детска градина, кв.22

по плана на кв. СЕСЛАВЦИ, гр. СОФИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 


